
               

令和元年度独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

東京支社における発注の見通しの公表について 

 

令和２年１月６日 

 

独立行政法人 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

東京支社 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構東京支社における令和元年度の工事等の発注

の見通しを下記のとおり公表します。 

なお、ここに掲載する内容は、令和２年１月６日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等

がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事等が発注される場合があります。 

 

Ⅰ 工  事 

１ 一般競争入札 

該当なし 

 

２ 条件付一般競争入札（１６件） 

２－１ 工事名 ： 相鉄・東急直通線、羽沢軌道敷設他 

１） 工事種別 ： 軌道（軌道） 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市 

３） 工   期 ： 約 27 か月 

４） 工事概要 ： 弾性まくらぎ直結軌道 6,900m 

分岐器新設（CO8#）１組 

５） 入札予定時期 ： 第４四半期 

 

２－２ 工事名 ： 相鉄・東急直通線、綱島軌道敷設他 

１） 工事種別 ： 軌道（軌道） 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市 

３） 工   期 ： 約 27 か月 

４） 工事概要 ： 弾性まくらぎ直結軌道 2,500m 

５） 入札予定時期 ： 第４四半期 

 

２－３ 工事名 ： 相鉄・東急直通線、新横浜・綱島間レール溶接 

１） 工事種別 ： 軌道（レール溶接他） 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市 

３） 工   期 ： 約 24 か月 

４） 工事概要 ： ガス圧接 780 口 

エンクローズアーク溶接 30 口 

５） 入札予定時期 ： 第４四半期 

 

２－４ 工事名 ： 相鉄・東急直通線、羽沢・新横浜間レール溶接 

１） 工事種別 ： 軌道（レール溶接他） 



 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市 

３） 工   期 ： 約 21 か月 

４） 工事概要 ： ガス圧接 550 口 

エンクローズアーク溶接 30 口 

５） 入札予定時期 ： 第４四半期 

 

２－５ 工事名 ： 相鉄・東急直通線、新綱島駅空調設備他 

１） 工事種別 ： 管 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市 

３） 工   期 ： 約２７か月 

４） 工事概要 ： 新綱島駅 空調・換気・排煙設備 

新横浜トンネル 換気・排煙設備 

綱島トンネル 換気・排煙設備 

５） 入札予定時期 ： 令和２年度第 1 四半期 

 

２－６ 工事名 ： 相鉄・東急直通線、新綱島駅昇降機設備 

１） 工事種別 ： 機械 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市 

３） 工   期 ： 約２７か月 

４） 工事概要 ： エレベーター２台 

エスカレーター１２台 

５） 入札予定時期 ：令和２年度第 1 四半期 

 

２－７ 工事名 ： 相鉄・東急直通線、新横浜信通機器室・9k5 間通信設備 

１） 工事種別 ： 情報制御設備 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市 

３） 工   期 ： 約３６か月 

４） 工事概要 ： 新綱島信通機器室通信設備一式 

新綱島駅通信設備一式 

トンネル区間通信設備 5.3ｋｍ 

５） 入札予定時期 ： 第４四半期 

 

２－８ 工事名 ： 相鉄・東急直通線、0k3･9k3 間電車線路設備 

１） 工事種別 ： 電力線路 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市 

３） 工   期 ： 約３０か月 

４） 工事概要 ： トンネル区間電車線路設備９.0ｋｍ 

（き電吊架方式 3.5ｋｍ、剛体電車線方式 5.5ｋｍ） 

営業線近接工事 有 

５） 入札予定時期 ： 令和２年度第１四半期 

 

２－９ 工事名 ： 相鉄・東急直通線、4ｋ3・8ｋ9 間電力設備 

１） 工事種別 ： 電力機器又は電力線路 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市 



 

３） 工   期 ： 約３６か月 

４） 工事概要 ： 新綱島駅配電所電力設備一式 

新綱島駅電灯電力設備一式 

地下トンネル区間電力設備 4.6ｋｍ 

５） 入札予定時期 ： 第４四半期 

 

２－10 工事名 ： 相鉄・東急直通線、新横浜駅・9k0 間信号設備 

１） 工事種別 ： 情報制御設備 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市 

３） 工   期 ： 約３５か月 

４） 工事概要 ： 新横浜信通機器室信号設備一式 

新横浜駅信号設備一式 

新綱島駅信号設備一式 

トンネル区間信号設備 5.3ｋｍ 

５） 入札予定時期 ： 令和２年度第１四半期 

 

２－11 工事名 ： 相鉄・東急直通線、新横浜変電所外１箇所変電設備 

１） 工事種別 ： 電力機器 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市 

３） 工   期 ： 約３０か月 

４） 工事概要 ： 新横浜変電所変電設備一式 

羽沢変電所変電設備一式 

５） 入札予定時期 ： 令和２年度第１四半期 

 

 

２－12 工事名 ： 北陸新幹線、敦賀信通機器室・敦賀車両基地間通信設備 

１） 工事種別 ： 情報制御設備 

２） 工事場所 ： 福井県敦賀市 

３） 工   期 ： 約３６か月 

４） 工事概要 ： 敦賀車両基地信通機器室通信設備一式 

敦賀車両基地通信設備一式 

明かり区間通信設備 1.9ｋｍ 

５） 入札予定時期 ： 第４四半期 

 

２－13 工事名 ： 北陸新幹線、440ｋ4・455ｋ4 間電力設備 

１） 工事種別 ： 電力機器又は電力線路 

２） 工事場所 ： 福井県越前市 

３） 工   期 ： 約３６か月 

４） 工事概要 ： 南越駅配電所電力設備一式 

南越駅電灯電力設備一式 

明かり区間電力設備 3.4ｋｍ 

トンネル区間電力設備 11.6ｋｍ 

５） 入札予定時期 ： 第４四半期 

 



 

２－14 工事名 ： 北陸新幹線、398ｋ2・421ｋ4 間電力設備 

１） 工事種別 ： 電力機器又は電力線路 

２） 工事場所 ： 福井県あわら市、福井市 

３） 工   期 ： 約３５か月 

４） 工事概要 ： 芦原温泉駅配電所電力設備一式 

芦原温泉駅電灯電力設備一式 

明かり区間電力設備 19.1ｋｍ 

トンネル区間電力設備 4.1ｋｍ 

５） 入札予定時期 ： 令和２年度第１四半期 

 

２－15 工事名 ： 北陸新幹線、455ｋ4・敦賀車両基地間電力設備 

１） 工事種別 ： 電力機器又は電力線路 

２） 工事場所 ： 福井県敦賀市 

３） 工   期 ： 約３４か月 

４） 工事概要 ： 敦賀駅配電所電力設備一式 

明かり区間電力設備 3.7ｋｍ 

トンネル区間電力設備 12.8ｋｍ 

５） 入札予定時期 ： 令和２年度第１四半期 

 

２－16 工事名 ： 北陸新幹線、敦賀車両基地総合事務所外 6 箇所電力設備 

１） 工事種別 ： 電力機器又は電力線路 

２） 工事場所 ： 福井県敦賀市 

３） 工   期 ： 約３３か月 

４） 工事概要 ： 総合事務所電気室電力設備一式 

仕交検庫電気室電力設備一式 

建物電灯電力設備 ４箇所 

５） 入札予定時期 ： 令和２年度第１四半期 

 

３ 一般競争入札（従来型）（１件） 

３－１  工事名 ： 市ヶ尾宿舎外 4 箇所修繕 

１） 工事種別 ： 建築付帯 

２） 工事場所 ： 神奈川県横浜市、川崎市、千葉県船橋市 

３） 工   期 ： 約１２か月 

４） 工事概要 ： 宿舎・寮の修繕及び保守点検 

５） 入札予定時期 ： 令和２年度第１四半期 

 

４ 随意契約 

     該当なし 

 

 

Ⅱ 役  務 

１ 公募型プロポーザル方式 

     該当なし 

 



 

２ 公募型競争入札方式 

    該当なし 

 

３ 簡易公募型プロポーザル方式（１件） 

３－１ 積算要領等整備他 

１） 業種区分 ： 土木設計調査 

２） 履行期限 ： 約１２か月 

３） 役務概要 ： 積算要領等の維持管理 

４） 見積予定時期 ： 令和２年度第１四半期 

 

４ 簡易公募型競争入札方式（１件） 

４－１ 電気関係材料単価調査 

１） 業種区分 ： 電気設計調査 

２） 履行期限 ： 約１３か月 

３） 役務概要 ： 令和２年度電気関係材料単価の調査 

４） 入札予定時期 ： 第４四半期 

 

５ 一般競争入札（１件） 

 ５－１ 発注者支援業務 

１） 業種区分 ： 電気設計調査 

２） 履行期限 ： 約３２か月 

３） 役務概要 ： 発注者支援業務（監督支援）技術員７人（勤務地 神奈川県横浜市） 

４） 入札予定時期 ： 第４四半期 

 

６ 随意契約 

該当なし 

 


