
評価点内訳

件名　北海道新幹線、新八雲（仮称）駅高架橋

加算点

企業の能力等

鉄道構造物に関する
RC構造物（上部工、
柱又は橋脚）の施工
管理又は品質管理に
係る施工計画

鉄道構造物に関する
基礎構造物（場所打
ち杭、フーチング又
は地中梁）及び盛土
の施工管理又は品質
管理に係る技術提案
及び具体的な施工計
画（RC構造物の施工
管理又は品質管理に
係る提案を除く）

青木あすなろ・みらい・生駒北海道新幹線、新八雲（仮
称）駅高架橋特定建設工事共同企業体

- - - - - - - -

奥村・日本国土・渡辺北海道新幹線、新八雲（仮称）駅
高架橋特定建設工事共同企業体

100 30 9.00 10.00 10.00 1 30.00 160.00

五洋・岩田地崎・森川組北海道新幹線、新八雲（仮称）
駅高架橋特定建設工事共同企業体

100 30 6.75 10.00 10.00 1 27.75 157.75

清水・京成・高橋北海道新幹線、新八雲（仮称）駅高架
橋特定建設工事共同企業体

100 - (9.00) (10.00) (10.00) (1) - -

竹中土木･TSUCHIYA･河井ローダー北海道新幹線、新八雲
（仮称）駅高架橋特定建設工事共同企業体

100 30 6.75 10.00 10.00 1 27.75 157.75

鉄建・広成・矢作・北海土建北海道新幹線、新八雲（仮
称）駅高架橋特定建設工事共同企業体

100 30 9.00 10.00 7.50 1 27.50 157.50

飛島・東鉄・富士サルベージ・東陽北海道新幹線、新八
雲（仮称）駅高架橋特定建設工事共同企業体

100 30 9.00 10.00 10.00 1 30.00 160.00

りんかい日産・坂田・ネクサス北海道新幹線、新八雲
（仮称）駅高架橋特定建設工事共同企業体

100 30 4.50 10.00 10.00 1 25.50 155.50

【凡例】
・()書きの数字は、「施工体制評価点の減点」・「辞退」・「無効」・「予定価格超過」のいずれかに該当する者の加算点内訳である。
・「－」で表示されている欄は、「辞退」・「無効」・「予定価格超過」のいずれかにより該当する点数がない者の欄である。
【備考】
・施工体制評価点が減点された者については、加算点のそれぞれの項目の合計と加算点合計欄の数字が一致しないことがある。

業者名 標準点
施工体制
評価点

技術
評価点加算点

合計

工程確保や
安全対策に
配慮した施
工計画

工事目的物の性能、機能の向上
に関する事項

技術提案

ワーク・ライ
フ・バランス
関連認定制度
における取得
状況又は「労
務費見積り尊
重宣言」の取
組状況
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