

評価点内訳

件名 北海道新幹線、長万部駅高架橋

業者名	標準点	施工体制 評価点	加算点					技術 評価点
			技術提案			企業の能力等	加算点 合計	
			工程確保や 安全対策に 配慮した施 工計画（環 境保全に係 る提案を除 く）	工事目的物の性能、機能の向上 に関する事項		ワーク・ライ フ・バランス関 連認定制度にお ける取得状況、 「労務費見積み 尊重宣言」の取 組状況又はカー ボンニュートラ ルに資する認証 制度の取得・参 加状況について		
				鉄道構造物に関す るRC構造物（上部 工（PC桁除く）、 柱又は橋脚）の施 工管理又は品質管 理に係る施工計画	鉄道構造物に関す る基礎構造物（場 所打ち杭、フーチ ング又は地中梁） の施工管理又は品 質管理に係る技術 提案及び具体的な 施工計画（ケーソ ンに係る提案及び RC構造物の施工管 理又は品質管理に 係る提案を除く）			
奥村・日本国土・渡辺北海道新幹線、長万部駅高架橋 特定建設工事共同企業体	100	30	9.00	10.00	10.00	1	30.00	160.00
五洋・札建・菅原北海道新幹線、長万部駅高架橋特定建 設工事共同企業体	100	30	9.00	10.00	10.00	1	30.00	160.00
竹中土木・T S U C H I Y A・河井ローダー北海道新幹 線、長万部駅高架橋特定建設工事共同企業体	100	－	(9.00)	(10.00)	(10.00)	(1)	－	－
東急・矢作・玉川・廣野北海道新幹線、長万部駅高架橋 特定建設工事共同企業体	100	30	6.75	10.00	10.00	1	27.75	157.75

【凡例】

- ・（）書きの数字は、「施工体制評価点の減点」・「辞退」・「無効」・「予定価格超過」のいずれかに該当する者の加算点内訳である。
- ・「－」で表示されている欄は、「辞退」・「無効」・「予定価格超過」のいずれかにより該当する点数がない者の欄である。

【備考】

- ・施工体制評価点が減点された者については、加算点のそれぞれの項目の合計と加算点合計欄の数字が一致しないことがある。